MUNICIPIO DE CARMOPOLIS/SE

ATA DE REALIZAQAO pA CONCORRENCIA LICITANET"
ELETRONICA
CONCORRENCIA ELETRONICA N°
01/2024

PROCESSO LICITATORIO 001/2024

As 08:33:28 horas do dia 21 de Margo de 2024 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratagéo Oficial e respectivos membros da Equipe de
Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorréncia eletrénica que tem como objeto: CONTRATAGAO
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA QUADRA E CAMPO NO FEIJAO ANDU, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRAS.

O(a) Agente de contratagdo conduziu a sessdo de CONCORRENCIA ELETRONICA , conforme disposigdes contidas na Lei Federal n° 14.133/21; na Lei Complementar
n® 123/06; e pelas disposigdes fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratagdo abriu a Sessdo Publica em atendimento as disposigdes contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-
se em seguida a fase de lances para classificagéo dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor

SANTOS&SOUZA

MONTE SANTO EMPREENDIMENTOS LTDA

SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA

ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA

LA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA

SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA

VALE COTINGUIBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
ATIVA CONSTRUCOES LTDA

R2 ENGENHARIA LTDA

RBN TERRAPLENAGEM SERVICOS E LOCACOES LTDA
SFS SERVICOS E LOCACOES LTDA

AMISBRAS SERVICOS LTDA

MULTMAIS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA

VN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

P C MELHOR LTDA

VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

G2R ENGENHARIA LTDA

GD CONSTRUCOES LTDA

AT ENGENHARIA LTDA

JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA

ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA

CNPJ

38.387.190/0001-14

05.931.313/0001-87

25.204.137/0001-99

18.256.877/0001-03

48.212.426/0001-35

35.095.155/0001-33

40.479.861/0001-19

26.733.914/0001-55

44.040.383/0001-05

32.518.308/0001-10

30.078.584/0001-89

06.275.927/0001-10

31.870.486/0001-42

29.269.603/0001-75

40.567.546/0001-43

41.407.567/0001-64

11.557.132/0001-35

44.996.637/0001-55

44.915.490/0001-21

21.667.863/0001-97

01.842.819/0001-69

34.211.806/0001-40

38.015.425/0001-47

Enquadramento
Microempresa
Microempresa
Microempresa
Microempresa
Microempresa
Grande Porte
Microempresa
Microempresa
Microempresa
Microempresa
Microempresa
Microempresa
Microempresa
Microempresa
Microempresa
Microempresa
Grande Porte
Microempresa
Microempresa
Microempresa
Microempresa

Microempresa

Microempresa



Propostas

A participagdo na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando
irretratavelmente suas exigéncias por declaragdo aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletronica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO
PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGENCIAS DE HABILITAGAO E ESPECIFICAGOES TECNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Historico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Lote 1

Proposta
ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo R$ Motivo
33256 SANTOS&SOUZA 3838719000014  servigo servigo R$ -
465.286,35
18489 MONTE SANTO 05931313000187  Servigo Servigo R$ -~
EMPREENDIMENTOS 385.221,29
LTDA
63054 SOLLO 25204137000199 CONTRATAGAO DE EMPRESA ~ CONTRATAGAO DE EMPRESA R$ -
EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA PARA DE ENGENHARIA PARA 453.735,33
LTDA REFORMA DA QUADRA E REFORMA DA QUADRA E
CAMPO NO FEIJAO ANDU, CAMPO NO FEIJAO ANDU,
INCLUINDO FORNECIMENTO  INCLUINDO FORNECIMENTO
DE MATERIAL E MAO DE DE MATERIAL E MAO DE
OBRAS OBRAS
77569 ECOLIMPE 18256877000103 SERVIGOS.OBRAS SERVIGOS.OBRAS R$ -
EMPREENDIMENTOS 453.735,33
LTDA
83173 LAENGENHARIAE 48212426000135 OBRA OBRA R$ -
CONSTRUGOES LTDA 452.000,00
32919 SERVICOS DE 35095155000133 OBRA OBRA R$ -
ENGENHARIAAL 452.500,00
NICOLAU LTDA
41076 VALE COTINGUIBA 40479861000119 - - R$ -
CONSTRUCOES E 408.361,80
SERVICOS LTDA
26424 ATIVACONSTRUCOES  26733914000155 CONTRATAGAO DE EMPRESA  CONTRATAGAO DE EMPRESA R$ -
LTDA DE ENGENHARIA PARA DE ENGENHARIA PARA 453.735,33
REFORMA DA QUADRA E REFORMA DA QUADRA E
CAMPO NO FEIJAO ANDU, CAMPO NO FEIJAO ANDU,
INCLUINDO FORNECIMENTO  INCLUINDO FORNECIMENTO
DE MATERIAL E MAO DE OBRA  DE MATERIAL E MAO DE OBRA
72225 R2ENGENHARIALTDA  44040383000105 Servigos Infraestrutura R$ -
385.675,03
22420 RBN TERRAPLENAGEM  32518308000110 SERVIGO SERVIGO R$ -~
SERVICOS E 453.735,33
LOCACOES LTDA
77505 SFS SERVICOS E 30078584000189 SERVIGCO SERVICO R$ -
LOCACOES LTDA 453.735,33
85033 AMISBRAS SERVICOS ~ 06275927000110 PROPRIA PROPRIA R$ -
LTDA 408.023,72
24043 MULTMAIS GESTAOE  31870486000142 1 1 R$ -
TECNOLOGIA LTDA 453.735,33
90192 VN CONSTRUCOESE  29269603000175 UN UN R$ -
SERVICOS LTDA 429.690,81
81298 P C MELHOR LTDA 40567546000143 PROPRIO PROPRIO R$ -

453.735,33



Propostas Inicias do Lote 1

ID Fornecedor CNPJ

10632 VIEIRAS 41407567000164
CONSTRUCOES E
EMPREENDIMENTOS
LTDA

82367 FORTE SERVICOS DA 11557132000135
CONSTRUCAO CIVIL
LTDA

80769 G2R ENGENHARIA 44996637000155
LTDA

89446 GD CONSTRUCOES 44915490000121
LTDA

45246 AT ENGENHARIALTDA  21667863000197

11117 JBSMA CONSTRUTORA  01842819000169
E INCORPORADORA
LTDA

27145 ORLANDO LEOPOLDO  34211806000140
DE ANDRADE SOUZA

87332 ANDERSON B. 38015425000147

VASCONCELOS LTDA

Lances do Lote 1

Fornecedor

SANFOSESOUZA

ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA

ATIVA CONSTRUCOES LTDA

RBN TERRAPLENAGEM SERVICOS E LOCACOES

LTDA

SFS SERVICOS E LOCACOES LTDA

MULTMAIS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA

P C MELHOR LTDA

FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Marca

SERVICO

Nao Consta

Propria

SERVICO

SRV

ORSE - SINAPI

GOLDEN ENGENHARIA

CNPJ

18.256.877/0001-
03

26.733.914/0001-
55

32.518.308/0001-
10

30.078.584/0001-
89

31.870.486/0001-
42

40.567.546/0001-
43

24-667-863/0004-
97

11.557.132/0001-35

Modelo

SERVICO

N&o Consta

Préprio

SERVICO

SRV

ORSE - SINAPI

GOLDEN ENGENHARIA

Valor Lance
R$

R$465-286-35

R$ 453.735,33

R$ 453.735,33

R$ 453.735,33

R$ 453.735,33

R$ 453.735,33

R$ 453.735,33

R$-453-+435:33

R$ 453.513,66

R$-453-000-68

Data/Hora

12/03/2024
11:23:20

19/03/2024
09:24:01

20/03/2024
09:25:19

20/03/2024
09:24:57

20/03/2024
13:02:34

20/03/2024
15:35:56

24H03/2024

20/03/2024

16:21:44

2H0312024

Proposta

R$ Situagao

R$ | Classificada

440.123,27

R$ | Classificada

453.513,66

R$ [ cClassificada

440.123,27

Py

431.048,56

P

453.735,33

R$ Classificada

452.700,00

408.361,7

R$ | Classificada

431.642,91

Tipo

Fornrecedor
Deselassifiead

Fornecedor
Deselassifiead

Classificado

Classificado

Classificado

Classificado

Classificado

Classificado

Fornecedor
Deselassifiead

Classificado

Fornecedor
Deselassifiead

$ [ Classificada

$ Classificada

R$ | Classificada
9

Motivo



Lances do Lote 1

Fornecedor

JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA

LA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA

MULTMAIS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA

VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
LTDA

G2RENGENHARIALTBA

LA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA

VN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

AMISBRAS SERVICOS LTDA

LA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA

P C MELHOR LTDA

CNPJ

01.842.819/0001-
69

35.095.155/0001-
33

38-387-196/0004+
14

48.212.426/0001-
35

26-:204-43+0064-
99

31.870.486/0001-
42

41.407.567/0001-
64

44-996-63+0064-
=

48.212.426/0001-
35

29.269.603/0001-
75

38-387-196/0004+
14

11.557.132/0001-35

06.275.927/0001-
10

38-387-496/0004-
14

48.212.426/0001-
35

40.567.546/0001-
43

Valor Lance
R$
R$ 452.700,00

R$ 452.500,00

R$-452-356:32

R$ 452.000,00

R$-450-000-60

R$ 445.500,00

R$ 440.123,27

R$440-123.27

R$ 430.000,00

R$ 429.690,81

R$-425-636:23

R$ 412.899,15

R$408-364-80

R$ 408.023,72

RS402:323-63

R$ 399.000,00

R$ 394.749,72

Data/Hora

21/03/2024
08:08:36

18/03/2024
08:16:45

240312024

18/03/2024

08:16:26

240312024

21/03/2024

08:35:28

20/03/2024
17:11:43

20/03/2024

21/03/2024
08:38:12

20/03/2024
13:58:55

240312024

21/03/2024

08:38:26

20/0312024

20/03/2024
09:47:39

2H03/2024

21/03/2024
08:38:58

21/03/2024
08:36:17

Tipo

Classificado

Classificado

Fornrecedor
Deselassifiead

Classificado

Fornrecedor
Deselassifiead

Intermediario

Classificado

Fornrecedor
Deselassifiead

Intermediario

Classificado

Fornrecedor
Deselassifiead

Intermediario

Fornrecedor
Deselassifiead

Fornecedor
Deselassifiead

Classificado

Fornecedor
Deselassifiead

Fornrecedor
Deselassifiead

Intermediario

Intermediario



Lances do Lote 1

Fornecedor

GB-GONSTRUGOESHIBA

ATIVA CONSTRUCOES LTDA

AMISBRAS SERVICOS LTDA

CNPJ

26.733.914/0001-
55

96-934-343/0064-
8+

06.275.927/0001-
10

25-:204-4370064-
99

Valor Lance
R$

RS$-386-000-68

R$ 385.021,29

R$-384-924-29

R$ 381.000,00

R$-380-000-60

Data/Hora

21/03/2024
08:35:23

240312024

21/03/2024

08:36:29

240312024

Tipo

Manual

Fornrecedor
Deselassifiead

Intermediario



Lances do Lote 1

Fornecedor

MONTE-SANTO-EMPREENDIMENTOSHFBA

AMISBRAS SERVICOS LTDA

AMISBRAS SERVICOS LTDA

CNPJ

06.275.927/0001-
10

06.275.927/0001-
10

Valor Lance
R$

RS$-378:900-68

R$ 371.762,80

R$ 371.184,42

Data/Hora

21/03/2024
08:44:43

21/03/2024
08:52:38

Tipo

Fornecedor
Deselassifiead

Intermediario

Intermediario



Lances do Lote 1

Fornecedor

GB-GONSTRUGOESHIBA

VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
LTDA

MONTE-SANTO-EMPREENDHMENTOS DA

CNPJ

41.407.567/0001-
64

05-934-343/0004-
8+

Valor Lance
R$

RS$-374-000-68

R$ 370.500,00

R$-370-400-60

Data/Hora

21/03/2024
08:41:13

24H03/2024

Tipo

Manual



Lances do Lote 1

Fornecedor

R2ENGENHARIALTDA

CNPJ

Valor Lance
R$

RS$-362-100-68

Data/Hora

Tipo



Lances do Lote 1

Fornecedor

R2ENGENHARIALTDA

CNPJ

Valor Lance
R$

RS$-354-000-68

Data/Hora

Tipo



Lances do Lote 1

Fornecedor

AFENGENHARIALTFDA

CNPJ

Valor Lance
R$

RS$-344-500-68

Data/Hora

Tipo



Lances do Lote 1

Valor Lance
Fornecedor CNPJ R$ Data/Hora Tipo
Peselassifieade
GD-CONSTRUGOESLTBA 44.915.490/0004  R$-340.780.00  24/03/2024 Fernecedor
Beselassifieade
Peselassifieado
Peselassifieade
GRRENGENHARMA-LTFDA 44.996.637/000+  R$-340-027.00 240342024 Forneceder
55 08:57:25 -
Peselassifieado

Mensagens do Lote 1

Usuario

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Fornecedor

80769

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Data/Hora

21/03/2024
08:34:20

21/03/2024
08:34:57

21/03/2024
08:44:58

21/03/2024
08:49:10

21/03/2024
08:55:44

21/03/2024
08:58:11

21/03/2024
09:02:02

21/03/2024
09:02:46

21/03/2024
09:04:11

21/03/2024
09:12:50

21/03/2024
09:13:16

03/04/2024
09:20:14

03/04/2024
09:20:14

05/04/2024
09:34:46

Mensagem

O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

O LOTE 1 esta na fase competitiva e sua disputa durara 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), ndo havendo novos lances nos
ultimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 sera encerrado automaticamente!

A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e sera de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
O Fornecedor: 33256 cancelou o lance no valor de R$ 346.356,23 pelo motivo abaixo: erro de digitagao! conforme o artigo Art 21, da

IN 73/2022.

O Fornecedor: 89446 cancelou o lance no valor de R$ 341.000,00 pelo motivo abaixo: baixo do previsto! conforme o artigo Art 21, da
IN 73/2022.

O Fornecedor: 27145 cancelou o lance no valor de R$ 340.127,00 pelo motivo abaixo: artigo Art 21, da IN 73/2022! conforme o artigo
Art 21, da IN 73/2022.

A prorrogagao automatica do LOTE 1 esta encerrada.

O LOTE 1 esta em negociacéo e ficara aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.

Esse é o valor maximo que eu consigo baixar.

O tempo de negociacdo esta encerrado.

O fornecedor G2R ENGENHARIA LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R$340.027,00.

Fornecedor: G2R ENGENHARIA LTDA, com lance no valor de R$ 340.027,00, sua proposta FOl RECUSADA pelo motivo abaixo:
Nao atendeu satisfatoriamente a comprovacéao de viabilidade para todos os itens solicitados, a saber, ndo comprovou a
viabilidade econémica do item de maior relevancia para a obra (Tela de ago galvanizado fio 12bwg, com revestimento em pvc,
malha 2 1/2") conforme analise técnica emitida pela Secretaria de Obras do Municipio, através do senhor Fernando Souza da
Silva, Engenheiro Civil CREA: 270778989-6!

O fornecedor ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R$340.120,00.

Fornecedor: ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA, com lance no valor de R$ 340.120,00, sua proposta FOl RECUSADA
pelo motivo abaixo: O licitante ndo enviou a proposta final!



Mensagens do Lote 1

Usuario

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Fornecedor

87332

Fornecedor
87332

Sistema

Sistema

Sistema

Fornecedor
87332

Fornecedor
87332

Fornecedor
87332

Fornecedor
87332

Sistema

Sistema

Sistema

Fornecedor
63054

Data/Hora

05/04/2024
09:34:46

09/04/2024
09:36:54

09/04/2024
09:36:54

11/04/2024
09:38:52

11/04/2024
09:38:52

12/04/2024
09:55:38

12/04/2024
09:55:38

15/04/2024
10:18:48

15/04/2024
10:18:48

16/04/2024
10:41:19

16/04/2024
10:41:19

19/04/2024
10:27:49

23/04/2024
10:12:50

25/04/2024
11:13:41

25/04/2024
11:15:08

25/04/2024
11:23:43

26/04/2024
08:15:18

26/04/2024
08:16:04

26/04/2024
08:29:04

26/04/2024
08:30:55

29/04/2024
09:33:12

29/04/2024
09:33:12

30/04/2024
05:51:45

02/05/2024
16:14:17

Mensagem

O fornecedor GD CONSTRUCOES LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R$340.780,00.

Fornecedor: GD CONSTRUCOES LTDA, com lance no valor de R$ 340.780,00, sua proposta FOl RECUSADA pelo motivo abaixo: O
licitante ndo enviou a proposta final!!

O fornecedor MONTE SANTO EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R$341.330,00.

Fornecedor: MONTE SANTO EMPREENDIMENTOS LTDA, com lance no valor de R$ 341.330,00, sua proposta FOl RECUSADA
pelo motivo abaixo: O licitante ndo enviou a proposta final quando solicitado!

O fornecedor R2 ENGENHARIA LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R$344.100,00.

Fornecedor: R2 ENGENHARIA LTDA, com lance no valor de R$ 344.100,00, sua proposta FOl RECUSADA pelo motivo abaixo: O
licitante ndo enviou a proposta final!

O fornecedor AT ENGENHARIA LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R$344.500,00.

Fornecedor: AT ENGENHARIA LTDA, com lance no valor de R$ 344.500,00, sua proposta FOl RECUSADA pelo motivo abaixo: Nao
enviou a proposta final !

O fornecedor LUCIANO DOS SANTOS LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R$344.838,25.

Fornecedor: LUCIANO DOS SANTOS LTDA, com lance no valor de R$ 344.838,25, sua proposta FOl RECUSADA pelo motivo
abaixo: Licitante ndo enviou proposta final reformulada para analise de conformidade e exequibilidade!

O fornecedor ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R$351.789,23.

qual o prazo para envio da comprovagao ?

podemos reformular e solicitar as devidas assinaturas por parte dos representantes das empresas

Sr(s). fornecedor(es) esta aberto o prazo de 10 minutos para intengdo de recurso, se houver interesse em recorrer esse 0 momento

para se manifestar.

O fornecedor AMISBRAS SERVICOS LTDA manifestou intengdo de recurso

Srs. Licitantes, esta encerrado o prazo para manifestagao de intengéo de recurso

o termo de abertura e fechamento encontra-se no mesmo arquivo

pelo periodo de movimentacdo da empresa

o periodo para elaboragédo do balango referente a 2023 deve ser realizado até junho / 2024

poderia ceder um prazo maior para que eu possa solicitar ao responsavel pela contabilidade da empresa ?

Empresa: ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA - 38015425000147, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme
despacho: Na@o atendeu ao item 9.4.1 do Edital, sendo inabilitado conforme item 9.4.4. “Qualquer informagéo incompleta ou
inveridica constante dos documentos apresentados apurada pelo Agente de Contratagdo, mediante simples conferéncia ou
diligéncia, implicara na inabilitacdo da respectiva licitante.”!

O fornecedor SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R$360.200,00.
O fornecedor SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA teve o valor do seu lance readequado para R$ 360.199,99. Pelo préprio
fornecedor.

Prezado, solicito prorrogagéo de prazo para atender a diligencia.



Mensagens do Lote 1

Usuario

Fornecedor
63054

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Data/Hora Mensagem

06/05/2024 Prezado, solicitamos prorrogagéo para mais 2 horas, pois o tempo determinado nao foi suficiente

10:39:59

08/05/2024 Fornecedor: SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA, com lance no valor de R$ 360.199,99, sua proposta FOl RECUSADA pelo motivo
09:38:30 abaixo: Nao atendeu a todos os apontamentos informados no Parecer Técnico Anterior de maneira satisfatéria, nao

comprovou a exequibilidade da proposta, tendo ainda majorado o valor global na planilha.!

08/05/2024 O fornecedor VALE COTINGUIBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R$362.988,26.

09:38:30

09/05/2024 Fornecedor: VALE COTINGUIBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, com lance no valor de R$ 362.988,26, sua proposta FOI
10:09:09 RECUSADA pelo motivo abaixo: O licitante ndo enviou PROPOSTA FINAL REFORMULADA para analise de conformidade com

o instrumento convocatério !

09/05/2024 O fornecedor VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R$370.500,00.

10:09:09

13/05/2024 Srs. licitantes, apds a andlise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor VIEIRAS
13:56:30 CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -41.407.567/0001-64 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatérios

exigidos no instrumento convocatério.

13/05/2024 Sr(s). fornecedor(es) esta aberto o prazo de 10 minutos para intengdo de recurso, se houver interesse em recorrer esse 0 momento

13:56:53 para se manifestar.

13/05/2024 Srs. Licitantes, esta encerrado o prazo para manifestagao de intengéo de recurso

14:06:54

13/05/2024 A manifestacédo de Intengéo de Recurso de AMISBRAS SERVICOS LTDA nao foi recebida pelo seguinte motivo: Esse pedido perdeu
14:17:02 o efeito, visto que foi solicitado em um momento anterior, quando ainda era julgado a proposta de uma empresa que posteriormente

foi inabilitada..

13/05/2024 A disputa do LOTE 1 esta encerrada. Despacho: .

14:21:30

Classificagao Final do Lote 1

Posigédo
10
20
30
40
50
6°
70
80
g°
10°
11°
12°

13°

Licitante

VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
AMISBRAS SERVICOS LTDA

ATIVA CONSTRUCOES LTDA

P C MELHOR LTDA

LA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA

FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

VN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

MULTMAIS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA

SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA
JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RBN TERRAPLENAGEM SERVICOS E LOCACOES LTDA
SFS SERVICOS E LOCACOES LTDA

ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ

41.407.567/0001-64

06.275.927/0001-10

26.733.914/0001-55

40.567.546/0001-43

48.212.426/0001-35

11.557.132/0001-35

29.269.603/0001-75

31.870.486/0001-42

35.095.155/0001-33

01.842.819/0001-69

32.518.308/0001-10

30.078.584/0001-89

18.256.877/0001-03

Melhor Oferta R$
R$ 370.500,00
R$ 371.184,42
R$ 385.021,29
R$ 394.749,72
R$ 399.000,00
R$ 412.899,15
R$ 429.690,81
R$ 445.500,00
R$ 452.500,00
R$ 452.700,00
R$ 453.735,33
R$ 453.735,33

R$ 453.735,33



Recursos do Lote 1

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaracdao Decisao Tipo

AMISBRAS 06275927000110 25/04/2024 Esse pedido perdeu o efeito, visto que foi solicitado em um momento anterior, Nao

SERVICOS LTDA 11:15:08 quando ainda era julgado a proposta de uma empresa que posteriormente foi Recebido
inabilitada.

Mensagens Geral

Usuario

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Pregoeiro

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Data/Hora

21/03/2024
08:33:28

21/03/2024
08:34:39

21/03/2024
08:34:57

21/03/2024
09:03:31

21/03/2024
09:03:43

21/03/2024
09:13:48

21/03/2024
09:17:01

21/03/2024
09:18:24

21/03/2024
09:21:28

22/03/2024
00:18:52

22/03/2024
00:25:09

22/03/2024
00:25:55

22/03/2024
09:18:01

25/03/2024
11:03:39

25/03/2024
11:10:12

25/03/2024

11:11:22

25/03/2024
11:12:27

25/03/2024
11:13:27

25/03/2024
11:14:43

Mensagem

Bom dia

Meu nome é Clevson, estamos iniciando a sessdo

Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 as 08:34:57

Senhor licitante, consegue baixar mais um pouco seu lance?

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi LIBERADO para vencedores !

Senhores licitantes, conforme item 6.15.22 do Edital, sera dado o prazo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, para o envio da proposta

adequada ao ultimo lance ofertado, para analise de sua conformidade.

Senhor licitante, G2R ENGENHARIA LTDA, solicito a apresentagdo da proposta reformulada no prazo 24hs.

O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do

dia 21/03/2024 09:18:00hs até o dia 22/03/2024 09:18:00hs para o(s) fornecedor(es):

G2R ENGENHARIA LTDA.

Senhores licitantes, em virtude do envio e necessidade da analise da proposta reformulada, a sessdo sera suspensa e a sua reaberta sera
no dia 25/03/2024 as 11:00hs. Desde ja, todos estéo notificados. Atenciosamente, Clevson Rodrigues da Silva Macedo AGENTE DE
CONTRATACAO

O fornecedor G2R ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR proposta_assinada_1711077532.zip no proposta final.

O fornecedor G2R ENGENHARIA LTDA acabou de EXCLUIR proposta_assinada_1711077532.zip da proposta final.

O fornecedor G2R ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR proposta_1711077955.zip no proposta final.

O prazo para o fornecedor G2R ENGENHARIA LTDA enviar a proposta final esté encerrado.

Bom dia a todos

Senhores licitantes, informo que recebemos da Secretaria Municipal de Obras, o Parecer Técnico apresentado pelo Engenheiro Civil, o Sr.
Fernando Souza da Silva, relativo a analise técnica da proposta apresentada pela empresa G2R ENGENHARIA LTDA, cujo parecer
técnico sera anexado ao sistema.

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_tecnico_01_concorrencia_01_24_assinado_1711375882.pdf do
processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opgao 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu '‘Documentos’.

Senhores licitante, seguindo orientagéo expressa no Parecer técnico, solicitaremos que a empresa G2R ENGENHARIA LTDA envie
documentagdo complementar para darmos seguimento ao processo licitatorio

Notifico a empresa G2R ENGENHARIA LTDA a apresentar no prazo de 24hs a documentagdo a segui para que se possa dar sequéncia a
analise técnica da proposta: - Carta Proposta informando o Prego, seguindo as orientagdes informadas no item 4.2 do Edital. -
Comprovagao da exequibilidade da proposta conforme o item 7.8 do Edital, de acordo com as observagdes descritas no Parecer Técnico

O prazo para envio dos documentos habilitatérios e/ou complementares, estara disponivel através do médulo - HABILITANET no rol de
menus da Sala de Disputa, do dia 25/03/2024 11:14:00hs até o dia 26/03/2024 11:14:00hs para o(s) fornecedor(es):

G2R ENGENHARIA LTDA.



Usuario

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Data/Hora

25/03/2024
11:29:25

25/03/2024
11:31:37

26/03/2024
10:16:43

26/03/2024
10:16:44

26/03/2024
10:18:26

26/03/2024
11:15:01

26/03/2024
11:31:02

01/04/2024
08:38:27

01/04/2024
08:39:59

01/04/2024
08:42:11

01/04/2024
08:45:29

01/04/2024
08:47:22

01/04/2024
08:49:07

01/04/2024
14:21:14

02/04/2024
08:48:01

03/04/2024
09:00:41

03/04/2024
09:03:57

03/04/2024
09:04:43

03/04/2024
09:13:05

03/04/2024
09:22:27

03/04/2024
09:23:24

03/04/2024
09:24:40

Mensagem

Senhores licitantes, em virtude do envio de documentagdo complementar para dar seguimento a analise da proposta reformulada, visto
que ndo havera expediente nos dias 28 e 29 por conta da Semana Santa, a sess&o sera suspensa e a sua reaberta sera no dia
01/04/2024 as 08:30hs. Desde ja, todos estao notificados. Atenciosamente, Clevson Rodrigues da Silva Macedo AGENTE DE
CONTRATAGAO

O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
dia 25/03/2024 11:31:00hs até o dia 26/03/2024 11:31:00hs para o(s) fornecedor(es):

G2R ENGENHARIA LTDA.

O fornecedor G2R ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR carta_proposta_assinada_1711459003.pdf no habilitanet.

O fornecedor G2R ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR comprovante_de_exequibilidade_assinado_1711459003.pdf no habilitanet.

O fornecedor G2R ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_1711459105.zip no habilitanet.

O prazo para o fornecedor G2R ENGENHARIA LTDA enviar os documentos habilitatérios e/ou complementares esta encerrado.

O prazo para o fornecedor G2R ENGENHARIA LTDA enviar a proposta final estd encerrado.

Bom dia a todos

Vamos dar continuidade

Os documentos enviados pela empresa G2R ENGENHARIA LTDA, nao se refere a esse processo.

Sera dado um novo prazo de 24hs para o envio correto da documentagao solicitada, com a devida referencia a esse processo e seu
objeto.

Retornaremos no dia 03/04/2024 as 9:00hs, assim notificamos a todos.

O prazo para envio dos documentos habilitatérios e/ou complementares, estara disponivel através do médulo - HABILITANET no rol de
menus da Sala de Disputa, do dia 01/04/2024 08:48:00hs até o dia 02/04/2024 08:48:00hs para o(s) fornecedor(es):

G2R ENGENHARIA LTDA.

O fornecedor G2R ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_1711992073.zip no habilitanet.

O prazo para o fornecedor G2R ENGENHARIA LTDA enviar os documentos habilitatérios e/ou complementares esta encerrado.

Bom dia a todos

Daremos sequencia com a analise e decis&o relacionada a proposta da G2R ENGENHARIA LTDA

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_tecnico_02_concorrencia_01_24_assinado_1712145883.pdf do
processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opgao 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu '‘Documentos’.

Diante do Parecer Técnico 02, que versa sobre a exequibilidade da proposta do licitante G2R ENGENHARIA LTDA, decidimos por
DESCLASSIFICAR sua PROPOSTA, por ndo atender de forma satisfatéria a comprovagao de viabilidade para todos os itens solicitados, a
saber, ndo comprovou a viabilidade econémica do item de maior relevancia para a obra (Tela de ago galvanizado fio 12bwg, com
revestimento em pvc, malha 2 1/2") conforme analise, estando inabilitada para a préxima etapa do certame;

Senhores licitantes, conforme item 6.15.22 do Edital, sera dado o prazo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, para o envio da proposta
adequada ao ultimo lance ofertado, para andlise de sua conformidade.

Senhor licitante, ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA, solicito a apresentagao da proposta reformulada no prazo 24hs.

O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
dia 03/04/2024 09:24:00hs até o dia 04/04/2024 09:24:00hs para o(s) fornecedor(es):

ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA.



Usuario

Pregoeiro

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Data/Hora

03/04/2024
09:28:09

04/04/2024
09:24:01

05/04/2024
09:32:43

05/04/2024
09:35:50

05/04/2024
09:37:12

05/04/2024
09:41:48

05/04/2024
09:42:58

05/04/2024
09:45:41

08/04/2024
09:42:01

09/04/2024
09:34:05

09/04/2024
09:37:45

09/04/2024
09:39:47

09/04/2024
09:40:22

09/04/2024
09:42:58

10/04/2024

09:40:01

10/04/2024
09:40:01

11/04/2024
09:34:21

11/04/2024
09:35:07

11/04/2024
09:36:20

11/04/2024
09:40:02

11/04/2024
09:41:51

11/04/2024
09:43:07

Mensagem

Senhores licitantes, em virtude do envio e necessidade da analise da proposta reformulada, a sessdo sera suspensa e a sua reaberta sera
no dia 05/04/2024 as 9:30hs. Desde ja, todos estdo notificados. Atenciosamente, Clevson Rodrigues da Silva Macedo AGENTE DE
CONTRATAGAO

O prazo para o fornecedor ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA enviar a proposta final esta encerrado.

Bom dia

Senhores licitantes, conforme item 6.15.22 do Edital, sera dado o prazo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, para o envio da proposta
adequada ao ultimo lance ofertado, para analise de sua conformidade.

Senhor licitante, GD CONSTRUCOES LTDA, solicito a apresentagédo da proposta reformulada no prazo 24hs.

Senhor licitante, GD CONSTRUCOES LTDA, solicito a apresentagdo da proposta reformulada, considerando que néo se inicia € nem

finaliza prazo em dias que nao ha expediente fica estabelecido que o prazo encerra no dia 08/04/2024.

O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
dia 05/04/2024 09:42:00hs até o dia 08/04/2024 09:42:00hs para o(s) fornecedor(es):

GD CONSTRUCOES LTDA.
Senhores licitantes, em virtude do envio e necessidade da analise da proposta reformulada, a sessdo sera suspensa e a sua reaberta sera

no dia 09/04/2024 as 9:30hs. Desde ja, todos estdo notificados. Atenciosamente, Clevson Rodrigues da Silva Macedo AGENTE DE
CONTRATAGCAO

O prazo para o fornecedor GD CONSTRUCOES LTDA enviar a proposta final esta encerrado.

Bom dia

Senhores licitantes, conforme item 6.15.22 do Edital, sera dado o prazo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, para o envio da proposta
adequada ao ultimo lance ofertado, para analise de sua conformidade.

Senhor licitante, MONTE SANTO EMPREENDIMENTOS LTDA, solicito a apresentacéo da proposta reformulada.
O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
dia 09/04/2024 09:40:00hs até o dia 10/04/2024 09:40:00hs para o(s) fornecedor(es):

MONTE SANTO EMPREENDIMENTOS LTDA.

Senhores licitantes, em virtude do envio e necessidade da analise da proposta reformulada, a sessdo sera suspensa e a sua reaberta sera
no dia 11/04/2024 as 09:30hs. Desde ja, todos estéo notificados. Atenciosamente, Clevson Rodrigues da Silva Macedo AGENTE DE
CONTRATAGAO

O prazo para o fornecedor MONTE SANTO EMPREENDIMENTOS LTDA enviar a proposta final estd encerrado.

O prazo para o fornecedor MONTE SANTO EMPREENDIMENTOS LTDA enviar a proposta final esta encerrado.

BOM DIA

Vamos dar seguimento o certame

Diante da ndo apresentagdo da proposta, passaremos ao préximo colocado

Senhores licitantes, conforme item 6.15.22 do Edital, sera dado o prazo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, para o envio da proposta
adequada ao ultimo lance ofertado, para analise de sua conformidade.

Senhor licitante, R2 ENGENHARIA LTDA, solicito a apresentagdo da proposta reformulada para analise de conformidade.

O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do

dia 11/04/2024 09:42:00hs até o dia 12/04/2024 09:42:00hs para o(s) fornecedor(es):

R2 ENGENHARIA LTDA.



Usuario

Pregoeiro

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Data/Hora

11/04/2024
09:45:47

12/04/2024
09:42:01

12/04/2024
09:52:08

12/04/2024
09:52:42

12/04/2024
09:56:50

12/04/2024
09:57:43

12/04/2024
10:03:23

12/04/2024
10:03:59

12/04/2024
10:05:14

15/04/2024
10:03:01

15/04/2024
10:15:52

15/04/2024
10:16:46

15/04/2024
10:17:29

15/04/2024
10:19:42

15/04/2024
10:20:18

15/04/2024
10:21:14

15/04/2024
10:23:04

16/04/2024
10:21:01

16/04/2024
10:32:42

16/04/2024
10:33:08

16/04/2024
10:38:05

16/04/2024
10:42:39

16/04/2024
10:43:16

Mensagem

Senhores licitantes, em virtude do envio da proposta reformulada, a sessao sera suspensa e a sua reaberta sera no dia 12/04/2024 as
09:50hs. Desde ja, todos esto notificados. Atenciosamente, Clevson Rodrigues da Silva Macedo AGENTE DE CONTRATACAO

O prazo para o fornecedor R2 ENGENHARIA LTDA enviar a proposta final esta encerrado.

Bom dia a todos

Vamos dar seguimento

Senhor licitante, AT ENGENHARIA LTDA, solicito a apresentagdo da proposta reformulada para analise de conformidade.

Senhores licitantes, conforme item 6.15.22 do Edital, sera dado o prazo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, para o envio da proposta

adequada ao ultimo lance ofertado, para andlise de sua conformidade.

O prazo para envio da proposta se encerra no proximo dia Gtil

O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
dia 12/04/2024 10:03:00hs até o dia 15/04/2024 10:03:00hs para o(s) fornecedor(es):

AT ENGENHARIA LTDA.

Senhores licitantes, em virtude do envio da proposta reformulada, a sessdo sera suspensa e a sua reaberta sera no dia 15/04/2024 as
10:15hs. Desde ja, todos estéo notificados. Atenciosamente, Clevson Rodrigues da Silva Macedo AGENTE DE CONTRATAGAO

O prazo para o fornecedor AT ENGENHARIA LTDA enviar a proposta final estéd encerrado.

Bom dia

Vamos dar seguimento o certame

Diante da ndo apresentagao da proposta final reformulada, passaremos ao préximo colocado

Senhores licitantes, conforme item 6.15.22 do Edital, sera dado o prazo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, para o envio da proposta
adequada ao ultimo lance ofertado, para analise de sua conformidade.

Senhor licitante, LUCIANO DOS SANTOS LTDA, solicito a apresentagéo da proposta reformulada para analise de conformidade.

O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
dia 15/04/2024 10:21:00hs até o dia 16/04/2024 10:21:00hs para o(s) fornecedor(es):

LUCIANO DOS SANTOS LTDA.

Senhores licitantes, em virtude do envio da proposta reformulada, a sessao sera suspensa e a sua reabertura sera no dia 16/04/2024 as

10:30hs. Desde j4, todos est&o notificados. Atenciosamente, Clevson Rodrigues da Silva Macedo AGENTE DE CONTRATAGAO

O prazo para o fornecedor LUCIANO DOS SANTOS LTDA enviar a proposta final esta encerrado.

Bom dia a todos

Vamos dar continuidade

A licitante LUCIANO DOS SANTOS LTDA néao enviou PROPOSTA FINAL REFORMULADA para analise de conformidade

Senhor licitante, ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA, solicito a apresentagéo da proposta reformulada para analise de conformidade.

Senhores licitantes, conforme item 6.15.22 do Edital, sera dado o prazo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, para o envio da proposta
adequada ao ultimo lance ofertado, para analise de sua conformidade.



Usuario

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Data/Hora

16/04/2024
10:43:43

16/04/2024
10:45:35

17/04/2024
09:50:06

17/04/2024
10:43:01

17/04/2024
11:00:46

17/04/2024
11:06:55

18/04/2024
10:30:18

18/04/2024
10:35:39

18/04/2024
10:37:30

18/04/2024
10:39:15

19/04/2024
10:03:37

19/04/2024
10:03:53

19/04/2024
10:05:40

19/04/2024
10:06:22

19/04/2024
10:07:01

19/04/2024
10:11:04

19/04/2024
10:12:08

19/04/2024
10:12:49

19/04/2024
10:17:24

19/04/2024
10:19:39

20/04/2024
20:51:22

Mensagem

O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
dia 16/04/2024 10:43:00hs até o dia 17/04/2024 10:43:00hs para o(s) fornecedor(es):

ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA.

Senhores licitantes, em virtude do envio da proposta reformulada, a sesséo sera suspensa e a sua reabertura serd amanha, dia
17/04/2024 as 11:00hs. Desde ja, todos estédo notificados. Atenciosamente, Clevson Rodrigues da Silva Macedo AGENTE DE
CONTRATAGAO

O fornecedor ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA acabou de ENVIAR proposta_assinada_carmopolis_1713358206.zip no proposta
final.

O prazo para o fornecedor ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA enviar a proposta final estd encerrado.

Bom dia a todos

Senhores licitantes, em virtude da analise de conformidade da proposta reformulada da empresa ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA, a
sess&o sera suspensa, voltaremos amanha dia 18/04/2024 as 10:30hs. Desde ja, todos estdo notificados. Atenciosamente, Clevson
Rodrigues da Silva Macedo AGENTE DE CONTRATAGAO

Bom dia

Informo que ainda nao recebemos o Parecer Técnico da Secretaria de Obras do municipio, por esse motivo a sesséo sera suspensa.

Retornaremos amanha as 10:00hs para continuidade do certame, dede ja estejam todos notificados.

Retornaremos amanha dia 19/04/2024 as 10:00hs

Bom dia a todos

Vamos dar continuidade ao certame

Estarei anexando ao sistema, o Parecer Técnico 03, enviado pela Secretaria Municipal de Obras

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_tecnico_03_concorrencia_01_24_assinado_1713531981.pdf do
processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opgéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’'.

Conforme Parecer Técnico 03 — Concorréncia n°01-2024, a empresa ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA, informou valores em seu
orgamento contendo indicios de inexequibilidade, sendo necessario que a empresa comprove a exequibilidade da proposta conforme o
item 7.8 do Edital. Embora o valor global da proposta esteja acima de 75% do valor orgado pela Administragao, ha varios itens com valores
abaixo do recomendavel, sendo os itens de maior relevancia os seguintes: o item 01.03.015 (Fornecimento e instalagdo de grama sintética
42mm, alta durabilidade, cor verde, protegao raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e méao de obra especializada,
com 70,09% do valor orgado pela Prefeitura), os itens 01.03.003 e 01.04.003 (Tela de ago galvanizado fio 12bwg, com revestimento em
pvc, malha 2 1/2" com 71,10% do valor orgado pela Prefeitura) e o item 01.04.010 (Polimento de piso de alta resisténcia (existente), com
72,31% do valor orgado pela Prefeitura).

Sera dado o prazo de 24hs para que a empresa ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA, apresente resposta aos itens apresentados no
Parecer Técnico 03, para complementar a analise do engenheiro, para depois decidirmos sobre sua CLASSIFICACAO ou
DESCLASSIFICAGAO.

Informo a todos que o prazo se encerrara no proximo dia Util.
O prazo para envio dos documentos habilitatorios e/ou complementares, estara disponivel através do médulo - HABILITANET no rol de

menus da Sala de Disputa, do dia 19/04/2024 10:12:00hs até o dia 22/04/2024 10:12:00hs para o(s) fornecedor(es):

ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA.

Desde ja informo que o ndo envio da documentagdo complementar exigida, resultara na desclassificacdo da proposta em andlise.

Em virtude do prazo para envio de documentacdo complementar, a sessao esta suspensa, retornaremos no dia 23/04/2024 as 10:00hs,
desde ja, estao todos notificados.

O fornecedor ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA acabou de ENVIAR comprovacao_de_exequibilidade_1713657081.zip no
habilitanet.
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Pregoeiro
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22/04/2024
10:12:01

23/04/2024
10:04:59

23/04/2024
10:05:30

23/04/2024
10:08:20

23/04/2024
10:11:58

23/04/2024
10:14:34

23/04/2024
10:17:12

23/04/2024
10:23:08

23/04/2024
10:24:28

23/04/2024
10:28:24

24/04/2024
10:18:31

24/04/2024
10:24:01

24/04/2024
10:32:23

24/04/2024
10:38:23

25/04/2024
11:00:14

25/04/2024
11:00:39

25/04/2024
11:01:59

25/04/2024
11:05:16

25/04/2024

11:07:46

25/04/2024
11:13:20

25/04/2024
11:27:50

25/04/2024
11:28:32

Mensagem

O prazo para o fornecedor ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA enviar os documentos habilitatérios e/ou complementares esta
encerrado.

Bom dia a todos

Vamos dar continuidade a licitagdo

Informo que a licitante ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA enviou documentagao no prazo determinado, porem, verificamos ser
insuficientes para andlise de exequibilidade da proposta

Os orgamentos enviados estdo sem assinatura e sem solicitagdo, por tanto dificulta a verificacdo da autenticidade.

Informo também que n&o foram anexados notas fiscais ou outros documentos que contribuissem com a nossa analise e emisséo de
parecer por parte do engenheiro responsavel

Sera dado o prazo de 24 horas para que o licitante ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA, nos envie documentacéo que comprove a
exequibilidade da proposta

Senhor licitante ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA, concedo o prazo de 24 horas para envio de documentagdo complementar, para
depois decidirmos pela sua CLASSIFICAGAO ou DESCLASSIFICACAO baseado no seguinte artigo da Lei 14133/2021: Art. 59, § 4°, da
Lei 14.133/2021 conduz a uma presuncéo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a Administragdo dar a licitante a oportunidade
de demonstrar a exequibilidade de sua proposta, nos termos do art. 59, § 2°, da mesma lei”, no que foi seguido pelos seus pares.

O prazo para envio dos documentos habilitatorios e/ou complementares, estara disponivel através do médulo - HABILITANET no rol de
menus da Sala de Disputa, do dia 23/04/2024 10:24:00hs até o dia 24/04/2024 10:24:00hs para o(s) fornecedor(es):

ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA.

A sessé&o sera suspensa para aguardar o envio da documentagao solicitada a empresa ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA.
Voltaremos amanha 24/04/2024, a partir da 10:30hs, desde ja estejam todos notificados

O fornecedor ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA acabou de ENVIAR carmopolis_1713964711.rar no habilitanet.

O prazo para o fornecedor ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA enviar os documentos habilitatérios e/ou complementares esta
encerrado.

Bom dia

Senhores licitantes, em virtude do envio e necessidade da analise da documentagdo enviada pelo licitante ANDERSON B.
VASCONCELOS LTDA, referente a EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, a sessao sera suspensa e a sua reaberta sera amanha, dia
25/04/2024 as 11:00hs. Desde ja, todos estdo notificados. Atenciosamente, Clevson Rodrigues da Silva Macedo AGENTE DE
CONTRATAGAO

Bom dia a todos

Vamos dar continuidade ao certame

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_tecnico_04_concorrencia_01_24_assinado_1714053719.pdf do
processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opgao 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.
Senhores licitantes, informo que recebemos da Secretaria Municipal de Obras, o Parecer Técnico apresentado pelo Engenheiro Civil, o Sr.
Fernando Souza da Silva, relativo a analise técnica da proposta e documentagdo complementar apresentada pela empresa ANDERSON
B. VASCONCELOS LTDA, cujo parecer técnico foi anexado ao sistema.

Conforme descrito no Parecer Técnico, a licitante ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA comprovou a exequibilidade de sua proposta,
estando Classificada para a fase de Habilitagao.

Seguindo o Parecer Técnico, declaro ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA, classificado para a préxima faze do certame

O prazo para envio dos documentos habilitatérios e/ou complementares, estara disponivel através do médulo - HABILITANET no rol de
menus da Sala de Disputa, do dia 25/04/2024 11:27:00hs até o dia 25/04/2024 13:27:00hs para o(s) fornecedor(es):

ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA.

Senhor licitante ANDERSON B. VASCONCELQOS LTDA, foi aberto o prazo de 2hs para envio de documentos de Habilitagdo
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25/04/2024
13:17:41

25/04/2024
13:27:01

25/04/2024
13:44:58

25/04/2024
15:08:16

25/04/2024
15:14:28

25/04/2024
15:15:12

25/04/2024
15:16:44

25/04/2024
15:17:20

25/04/2024
15:20:30

25/04/2024
15:22:15

25/04/2024
16:21:03

25/04/2024
16:21:24

25/04/2024
16:21:59

25/04/2024
17:16:01

26/04/2024
08:00:38

26/04/2024
08:13:51

26/04/2024

08:21:45

26/04/2024
08:26:08

26/04/2024
08:30:03

26/04/2024
08:39:58

26/04/2024
08:40:40

26/04/2024
08:42:40

28/04/2024
21:18:47

29/04/2024
08:40:01

Mensagem

O fornecedor ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_1714061860.zip no habilitanet.

O prazo para o fornecedor ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA enviar os documentos habilitatérios e/ou complementares esta
encerrado.

Passaremos a analise da documentacéo enviada Fiquem atentos ao Chat

Senhores licitantes

Na andlise foi verificado a auséncia da certidao Trabalhista e certiddo da Fazenda Federal vencida, onde foi aberta a diligencia e
constatamos a regularidade da empresa

Verificamos que a empresa ndo cumpriu em sua integralidade o que pede o item 9.4.1. "Balango patrimonial, demonstracéo de resultado
de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2(dois) ultimos exercicios sociais;"

Sera aberto o prazo de 2hs para que a empresa ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA envie a documentagao referente ao item 9.4.1 do
Edital

O prazo para envio dos documentos habilitatorios e/ou complementares, estara disponivel através do médulo - HABILITANET no rol de
menus da Sala de Disputa, do dia 25/04/2024 15:16:00hs até o dia 25/04/2024 17:16:00hs para o(s) fornecedor(es):

ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA.

A sessé&o sera suspensa, continuaremos a analise da documentagdo amanha (26/04/2024) a partir das 08:00hs

Desde ja, estejam todos notificados

O fornecedor ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA acabou de ENVIAR proposta_carmopolis_1714072862.zip no habilitanet.

O fornecedor ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA acabou de EXCLUIR proposta_carmopolis_1714072862.zip do habilitanet.

O fornecedor ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA acabou de ENVIAR balanco_patrimonial_1714072919.zip no habilitanet.

O prazo para o fornecedor ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA enviar os documentos habilitatérios e/ou complementares esta

encerrado.

Bom dia a todos

Senhor ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA, a documentacgado enviada ndo ainda ndo é suficiente para atender o item 9.4.1 do Edital,
tendo como referencia o cadastro da empresa no ano de 2020, entendemos que a empresa deve apresentar os Balangos referente aos
periodos 2021/2022 e 2022/2023, caso ndo tenha havido movimentagao, teria que nos enviar a abertura e o fechamento 2021/2022.
Nao consegui localizar o termo de abertura referente a janeiro/2021 a dezembro/2021

Foi enviado apenas o periodo de janeiro/2022 a dezembro/2022, entendo que é facultado o envio do periodo de janeiro/2023 a

dezembro/2023 que ainda esta em fase de concluséo.

Sera dado o prazo de 2hs para envio da documentag&o exigida no item 9.4.1 do Edital

Diante da solicitagao do licitante, estaremos concedendo o prazo de 24hs que se encerrara no proximo de util

O prazo para envio dos documentos habilitatérios e/ou complementares, estara disponivel através do médulo - HABILITANET no rol de
menus da Sala de Disputa, do dia 26/04/2024 08:40:00hs até o dia 29/04/2024 08:40:00hs para o(s) fornecedor(es):

ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA.

A sessé&o sera suspensa, continuaremos no préximo dia util (29/04/2024) a partir das 09:00hs, desde ja estejam todos notificados

O fornecedor ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA acabou de ENVIAR declaracao_defis_1714349927.zip no habilitanet.

O prazo para o fornecedor ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA enviar os documentos habilitatérios e/ou complementares esta
encerrado.
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29/04/2024
09:04:15

29/04/2024
09:06:02

29/04/2024
09:18:07

29/04/2024
09:36:20

29/04/2024
09:37:15

29/04/2024
09:40:41

29/04/2024
09:41:34

29/04/2024
09:43:03

29/04/2024
09:44:34

29/04/2024
09:45:14

29/04/2024
09:46:38

29/04/2024
09:48:55

30/04/2024
05:52:16

30/04/2024
09:44:01

02/05/2024
09:02:08

02/05/2024
09:03:24

02/05/2024
09:06:11

02/05/2024
09:07:30

02/05/2024
09:17:36

02/05/2024
09:19:04

02/05/2024
09:19:58

02/05/2024
09:21:30

Mensagem

Bom dia a todos

Vamos dar continuidade ao julgamento de habilitagao

A documentacéo enviada pelo licitante ANDERSON B. VASCONCELQOS LTDA, é insuficiente para atender ao item o item 9.4.1, do
Instrumento Convocatério, por esse motivo sera considerada Inabilitada.

Senhor licitante SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA, sera aberto o prazo de 2hs para envio de documentos de Habilitagdo

O prazo para envio dos documentos habilitatérios e/ou complementares, estara disponivel através do médulo - HABILITANET no rol de
menus da Sala de Disputa, do dia 29/04/2024 09:37:00hs até o dia 29/04/2024 11:37:00hs para o(s) fornecedor(es):

SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA.

Senhores licitantes, houve um equivoco na minha parte.

O prazo a ser aberto é para o envio de Proposta Reformulada que sera de 24hs

O prazo do Habilitanet para o fornecedor SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA foi encerrado pelo Agente de contratagao!.

Senhores licitantes, conforme item 6.15.22 do Edital, sera dado o prazo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, para o envio da proposta
adequada ao ultimo lance ofertado, para analise de sua conformidade.

O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
dia 29/04/2024 09:44:00hs até o dia 30/04/2024 09:44:00hs para o(s) fornecedor(es):

SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA.

Senhor licitante, SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA, solicito a apresentagao da proposta reformulada no prazo 24hs.

Senhores licitantes, em virtude do envio e necessidade da analise da proposta reformulada, a sessdo sera suspensa e a sua reabertura
sera no dia 02/05/2024 as 09:00hs. Desde ja, todos estdo notificados. Atenciosamente, Clevson Rodrigues da Silva Macedo AGENTE DE
CONTRATAGAO

O fornecedor SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR proposta_reformulada_feijao_andu_1714467135.pdf no proposta
final.

O prazo para o fornecedor SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA enviar a proposta final esta encerrado.

Bom dia a todos

Vamos dar continuidade ao certame

O fornecedor SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA enviou a proposta reformulada que ja foi analisada, conforme Parecer Técnico que
estarei anexando ao sistema

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo
parecer_tecnico_05_concorrencia_01_24_assinado_assinado_1714651650.pdf do processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado
através da opgdo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu '‘Documentos’.

O fornecedor SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA, devera apresentar no prazo de 24hs, as corregdes apontadas no Parecer Técnico 05,
emitido pela Secretaria Municipal de Obras, através do Engenheiro Civil, Fernando Souza da Silva, levando em consideracéo o valor
Global, assim como a comprovagdo de exequibilidade apontada do item indicado.

O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
dia 02/05/2024 09:18:00hs até o dia 03/05/2024 09:18:00hs para o(s) fornecedor(es):

SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA.

O prazo para envio dos documentos habilitatorios e/ou complementares, estara disponivel através do médulo - HABILITANET no rol de
menus da Sala de Disputa, do dia 02/05/2024 09:19:00hs até o dia 03/05/2024 09:19:00hs para o(s) fornecedor(es):

SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA.

Senhores licitantes, em virtude do envio e necessidade da andlise, a sessao sera suspensa e a sua reabertura sera no dia 06/05/2024 as
09:00hs. Desde ja, todos estao notificados. Atenciosamente, Clevson Rodrigues da Silva Macedo AGENTE DE CONTRATACAO
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03/05/2024
09:18:02

03/05/2024
09:19:02

06/05/2024
09:00:49

06/05/2024
09:07:50

06/05/2024
09:09:22

06/05/2024
09:09:52

06/05/2024
09:10:27

06/05/2024
10:50:09

06/05/2024
11:08:01

06/05/2024
11:09:01

06/05/2024
11:10:15

06/05/2024
11:10:37

06/05/2024
11:14:39

06/05/2024
11:47:36

06/05/2024
11:47:44

06/05/2024
12:39:50

06/05/2024
12:40:00

06/05/2024
12:40:12

06/05/2024
12:40:22

06/05/2024
13:06:49

06/05/2024
13:09:01

06/05/2024
13:10:01

06/05/2024
13:10:21

Mensagem

O prazo para o fornecedor SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA enviar a proposta final esta encerrado.

O prazo para o fornecedor SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA enviar os documentos habilitatorios e/ou complementares esta
encerrado.

Bom dia

Diante do pedido do licitante SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA, para prorrogac¢ado do prazo, esta comissao resolve conceder prazo de
2hs para envio dos documentos.

O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
dia 06/05/2024 09:08:00hs até o dia 06/05/2024 11:08:00hs para o(s) fornecedor(es):

SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA.

O prazo para envio dos documentos habilitatérios e/ou complementares, estara disponivel através do médulo - HABILITANET no rol de
menus da Sala de Disputa, do dia 06/05/2024 09:09:00hs até o dia 06/05/2024 11:09:00hs para o(s) fornecedor(es):

SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA.

Fiquem atentos ao Chat

Sera concedido o prazo de mais 2hs

O prazo para o fornecedor SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA enviar a proposta final esta encerrado.

O prazo para o fornecedor SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA enviar os documentos habilitatérios e/ou complementares esta
encerrado.

O prazo para envio dos documentos habilitatorios e/ou complementares, estara disponivel através do médulo - HABILITANET no rol de
menus da Sala de Disputa, do dia 06/05/2024 11:09:00hs até o dia 06/05/2024 13:09:00hs para o(s) fornecedor(es):

SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA.

O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
dia 06/05/2024 11:10:00hs até o dia 06/05/2024 13:10:00hs para o(s) fornecedor(es):

SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA.

Fiqguem atentos ao Chat

O fornecedor SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR relatorio_e_planilhas_rv01_cr01_2024_1715006856.pdf no
proposta final.

O fornecedor SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR relatorio_e_planilhas_rv01_cr01_2024_1715006863.pdf no
habilitanet.

O fornecedor SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR relatorio_e_planilhas_rv01_cr01_2024_1715009990.pdf no
proposta final.

O fornecedor SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de EXCLUIR relatorio_e_planilhas_rv01_cr01_2024_1715006856.pdf da
proposta final.

O fornecedor SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de EXCLUIR relatorio_e_planilhas_rv01_cr01_2024_1715006863.pdf do
habilitanet.

O fornecedor SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR relatorio_e_planilhas_rv01_cr01_2024_1715010022.pdf no
habilitanet.

Boa tarde a todos
O prazo para o fornecedor SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA enviar os documentos habilitatérios e/ou complementares esta
encerrado.

O prazo para o fornecedor SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA enviar a proposta final esta encerrado.

Estaremos encaminhando a documentagéo enviada para a Secretaria Municipal de Obras, para andlise técnica



Usuario Data/Hora Mensagem

Pregoeiro  06/05/2024 A sessdo sera suspensa, retornaremos no dia 08/05/2024 as 9:00hs, desde ja estejam todos notificados.
13:13:09

Pregoeiro  08/05/2024 Bom dia a todos
09:03:18

Pregoeiro  08/05/2024 Em decorréncia das chuvas, tivemos alguns problemas em nossa rede de comunicag&o interna, por conta disso houve um atraso na
09:09:57 concluséo do Parecer Técnico por parte da Secretaria Municipal de Obras que informou agora que esta concluindo para nos enviar.

Pregoeiro  08/05/2024  Fiquem atentos ao Chat
09:10:49

Pregoeiro  08/05/2024  Estarei anexando ao sistema o Parecer Técnico, que acabamos de receber da Secretaria Municipal de Obras
09:28:17

Sistema  08/05/2024 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_tecnico_06_concorrencia_01_24_assinado_1715171342.pdf do
09:29:03 processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opcéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Pregoeiro  08/05/2024 Considerando o Parecer Técnico emitido pela Secretaria Municipal de Obras, através do Engenheiro civil, Fernando Souza da Silva,
09:36:25 concluimos pela DESCLASSIFICAGCAO da Empresa SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA que n&o atendeu a todos os apontamentos
informados no Parecer Técnico Anterior de maneira satisfatoria, tendo ainda majorado o valor global na planilha.

Pregoeiro  08/05/2024  Senhores licitantes, conforme item 6.15.22 do Edital, sera dado o prazo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, para o envio da proposta
09:39:28 adequada ao ultimo lance ofertado, para analise de sua conformidade.

Pregoeiro  08/05/2024  Senhor licitante, VALE COTINGUIBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, solicito a apresentacéo da proposta reformulada no prazo
09:40:03 24hs.

Pregoeiro  08/05/2024 O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
09:40:47 dia 08/05/2024 09:40:00hs até o dia 09/05/2024 09:40:00hs para o(s) fornecedor(es):

VALE COTINGUIBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

Pregoeiro  08/05/2024 A sessdo sera suspensa, retornaremos amanha 09/05/2024 as 10:00hs, desde ja estejam todos notificados.
09:44:46

Sistema  09/05/2024 O prazo para o fornecedor VALE COTINGUIBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA enviar a proposta final esta encerrado.
09:40:02

Pregoeiro  09/05/2024 Bom dia a todos
10:06:58

Pregoeiro  09/05/2024  Senhores licitantes, conforme item 6.15.22 do Edital, sera dado o prazo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, para o envio da proposta
10:10:15 adequada ao lance ofertado, para andlise de sua conformidade.

Pregoeiro  09/05/2024  Senhor licitante, VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, solicito a apresentagao da proposta final reformulada no
10:11:29 prazo 24hs.

Pregoeiro  09/05/2024 O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
10:12:14 dia 09/05/2024 10:12:00hs até o dia 10/05/2024 10:12:00hs para o(s) fornecedor(es):

VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Pregoeiro  09/05/2024 A sessdo sera suspensa, retornaremos amanhé 10/05/2024 as 10:15hs, desde ja estejam todos notificados.
10:13:44

Sistema  09/05/2024 O fornecedor VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR proposta_final_assinada_1715284524.pdf no
16:55:24 proposta final.

Sistema  09/05/2024 O fornecedor VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR
16:55:56 revitalizacao_de_quadra_e_camp_orcamento_sintetico_1715284556.xIsx no proposta final.

Sistema  09/05/2024 O fornecedor VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR orcamento_analitico_1715284588.xIsx no
16:56:28 proposta final.

Sistema 10/05/2024 O prazo para o fornecedor VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA enviar a proposta final estéd encerrado.
10:12:01

Pregoeiro  10/05/2024 Bom dia a todos
10:18:34

Pregoeiro  10/05/2024  Estaremos enviando a proposta final reformulada da empresa VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, para a
10:23:28 Secretaria Municipal de Obras, para emissdo de Parecer Técnico, quanto conformidade com o instrumento convocatério
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Mensagem

Senhores licitantes, em virtude do envio e necessidade da analise da proposta, a sesséo sera suspensa e a sua reabertura sera no dia
13/05/2024 as 10:00hs. Desde ja, todos estéo notificados. Atenciosamente, Clevson Rodrigues da Silva Macedo AGENTE DE
CONTRATAGAO

Bom dia a todos

O Parecer Técnico referente a conformidade da proposta do licitante VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, sera

anexado ao sistema

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_tecnico_07_concorrencia_01_24_assinado_1715605431.pdf do
processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opgao 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu '‘Documentos’.

Conforme Parecer Técnico enviado pela Secretaria Municipal de Obras, através do Engenheiro Civil, Fernando Souza da Silva, Nao foi
identificamos nenhuma irregularidade na proposta apresentada pela Empresa VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Sera dado o prazo de 2hs para envio de documentos de Habilitagdo

Solicito da empresa VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA que envie documentagdo de habilitagdo no prazo de 2hs

O prazo para envio dos documentos habilitatérios e/ou complementares, estara disponivel através do médulo - HABILITANET no rol de
menus da Sala de Disputa, do dia 13/05/2024 10:11:00hs até o dia 13/05/2024 12:11:00hs para o(s) fornecedor(es):

VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Fiquem atentos ao Chat

O fornecedor VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_assinada_1715610974.pdf no

habilitanet.

O prazo para o fornecedor VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA enviar os documentos habilitatorios e/ou
complementares esta encerrado.

Estaremos analisando os documentos de Habilitagdo

Fiquem atentos ao chat

Teremos um intervalo para o almogo, voltaremos as 13:30hs para dar continuidade ao certame

Boa tarde

Apos analise dos documentos de Habilitagdo anexados ao sistema, n&o verificamos nenhuma irregularidade, desta forma concluimos que
a licitante VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, esta habilitada, sendo a vencedora do certame com a melhor
proposta.

Obrigado a todos que participaram desse certame

Declaro que a empresa VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -41.407.567/0001-64, é a vencedora desta
Concorréncia

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessao as 14:21:30 horas do dia 13 de Maio de 2024 cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratagéo .

Documenteo assinado digitalmente
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