

DN SANTANA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 33.893.756/0001-66

INSC. EST. 27.165.167-9

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO-SE


PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO 009/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO

A empresa **D N SANTANA CONSTRUCOES EIRELI**, situada no Povoado Pau de Colher, S/N, Zona Rural, Tobias Barreto/SE – CEP 49.300-000, inscrita no CNPJ nº. 33.893.756/0001-66, por intermédio de seu procurador devidamente credenciado **JOANILDO OLIVEIRA DO CARMO**, brasileiro, maior, casado, portador do CPF nº 571.159.315-34 e da Carteira de Identidade nº 04970097-90 SSP/BA, vem TEMPESTIVAMENTE, perante V.Sa., com fulcro no art. 109, da Lei nº 8666 / 93, INTERPOR o presente:

I - DA APRESENTAÇÃO DOS FATOS

A empresa **DN SANTANA CONSTRUÇÕES EIRELI** participou do certame em questão com outras três demais empresas em igualdade de condições e após de encerrados todas as etapas do legítimo processo, foi declarada vencedora por apresentar Proposta de Preço e todas exigências do respectivo edital por conteúdo documental de valia nas esferas Federal, Estadual e Municipal. De mesmo modo, foi apresentada à idônea Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura de Tobias Barreto, todas declarações solicitadas que fizeram valer tal condição de vencedora.



DN SANTANA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 33.893.756/0001-66

INSC. EST. 27.165.167-9

Juntamente com a CPL, todos os representantes legais das empresas licitantes para esse certame fizeram vistas minuciosas de todo conteúdo da proposta de preços sem sinalizar ou encontrar qualquer indício de não conformidade com o edital ou com a lei 8,666 que rege as licitações.

No entanto a empresa **MJD CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI**, classificada em segundo lugar no referido processo, interpôs Recurso Administrativo com algumas alegações que serão refutadas a seguir.

Em primeiro alegou a Concorrente que:


“...a proposta apresentada pela licitante Recorrida, se utilizou de mecanismos orçamentários que buscam maquiar as planilhas de composições preços, encargos sociais e BDI, dificultando, portanto, a análise correta de sua proposta. Como também, demonstrando que, nas planilhas foram elaboradas de forma separadas...”

A afirmação destacada acima é descabida, pois em todos os documentos da proposta de preços o percentual de Encargos Sociais para Mão de Obra (horista) no valor de **111,51%** está explícito nas Figuras 1, 2 e 3 abaixo.

Figura 1 - Recorte da primeira página da Planilha de Composições Analíticas com Preço Unitário

| DN SANTANA CONSTRUÇÕES CNPJ: 33.893.756/0001-66 | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------|--|--|------------------|-----------|--|-----------|--------------|-----------|
| Composições Analíticas com Preço Unitário REFORMA DA PRAÇA PREFEITO DR. JOSÉ AIRTON DE ANDRADE, NA VILA DE SAMAMBÁIA, TOBIÁS BARRETO (SE) | | | Bancos SINAPI - 02/2021 - Sergipe ORSE - 02/2021 - Sergipe | | B.D.I. 20,73% | | Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 111,51% Mensalista: 69,89% | | | |
| Composições Analíticas com Preço Unitário | | | | | | | | | | |
| Composições Principais | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 11807 | ORSE | Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência | m ² | 1,0000000 | R\$ 46,84 | R\$ 46,84 | | |
| Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios | h | 0,1000000 | R\$ 2,41 | R\$ 0,24 | | |
| Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 0,8000000 | R\$ 2,37 | R\$ 1,89 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0,1000000 | R\$ 2,47 | R\$ 0,24 | | |
| Composição Auxiliar | 11484 | ORSE | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | Concreto Simples | m ³ | 0,1000000 | R\$ 292,35 | R\$ 29,23 | | |
| Insumo | 1571 | ORSE | Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua) 2,2 x 30cm - 0.0066 m3/m | Material | m | 0,1220000 | R\$ 13,23 | R\$ 1,61 | | |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 0,1000000 | R\$ 13,99 | R\$ 1,39 | | |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0,8000000 | R\$ 13,99 | R\$ 11,19 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0,1000000 | R\$ 10,55 | R\$ 1,05 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 7,29 | LS => | 8,13 | MO com LS => | R\$ 15,42 |

Fonte: DN SANTANA, 2021



DN SANTANA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 33.893.756/0001-66

INSC. EST. 27.165.167-9

Figura 2 - Recorte da primeira página da Planilha de Preços

| Orçamento Sintético | | | | | | | | | |
|---|----------|---------|---|-----|------------|---|-------------------------|--|----------|
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
| DN SANTANA CONSTRUÇÕES CNPJ: 33.893.756/0001-66 | | | | | | | | | |
| | | | Obra REFORMA DA PRAÇA PREFEITO DR. JOSÉ AIRTON DE ANDRADE, NA VILA DE SAMAMBAIA, TOBIAS BARRETO (SE) | | | Bancos SINAPI - 02/2021 - Sergipe ORSE - 02/2021 - Sergipe | B.D.I. 20,73% | Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 111,51% Mensalista: 69,89% | |
| 1 | | | REFORMA PRAÇA DA PREF. DR. JOSÉ AIRTON DE ANDRADE | | | | | R\$ 144.009,79 | 100,00 % |
| 1.1 | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | R\$ 64.760,49 | 44,97 % |
| 1.1.1 | 11807 | ORSE | Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m² | R\$ 569,30 | R\$ 46,84 | R\$ 56,54 | R\$ 32.188,22 | 22,35 % |
| 1.1.2 | 10172 | ORSE | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização | m² | R\$ 202,48 | R\$ 35,97 | R\$ 43,42 | R\$ 8.791,68 | 6,10 % |
| 1.1.3 | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015 | m² | R\$ 202,47 | R\$ 56,29 | R\$ 67,95 | R\$ 13.757,83 | 9,55 % |
| 1.1.4 | 4864 | ORSE | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | R\$ 55,08 | R\$ 76,08 | R\$ 91,85 | R\$ 5.059,09 | 3,51 % |
| 1.1.5 | PMTB-013 | Próprio | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | m² | R\$ 237,61 | R\$ 17,31 | R\$ 20,89 | R\$ 4.963,67 | 3,45 % |
| 1.2 | | | EQUIPAMENTOS URBANOS | | | | | R\$ 41.778,00 | 29,01 % |
| 1.2.1 | PMTB-016 | Próprio | BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA (PADRÃO PMTB) | un | R\$ 32,00 | R\$ 782,85 | R\$ 945,13 | R\$ 30.244,16 | 21,00 % |
| 1.2.2 | 10536 | ORSE | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar | un | R\$ 15,00 | R\$ 284,72 | R\$ 343,74 | R\$ 5.156,10 | 3,58 % |
| 1.2.3 | 12214 | ORSE | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | R\$ 2,00 | R\$ 219,92 | R\$ 265,50 | R\$ 531,00 | 0,37 % |

Fonte: DN Santana, 2021


Figura 3 - Recorte da Planilha de Curva ABC de Insumos

| Curva ABC de Insumos | | | | | | | | | |
|---|--------|---|--|-----|-------------|---|-------------------------|--|--------|
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade | | Valor Unitário | | |
| | | | | | Operativa | Imp. | Operativa | Imp. | |
| DN SANTANA CONSTRUÇÕES CNPJ: 33.893.756/0001-66 | | | | | | | | | |
| | | | Obra REFORMA DA PRAÇA PREFEITO DR. JOSÉ AIRTON DE ANDRADE, NA VILA DE SAMAMBAIA, TOBIAS BARRETO (SE) | | | Bancos SINAPI - 02/2021 - Sergipe ORSE - 02/2021 - Sergipe | B.D.I. 20,73% | Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 111,51% Mensalista: 69,89% | |
| 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 66,5300000 | | | | 242,18 |
| 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 815,0563703 | | | | 10,55 |
| 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 593,7245760 | | | | 13,99 |
| 00036156 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 | Material | m² | 212,3302890 | | | | 35,69 |
| 81 | ORSE | FACE/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPI PEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | Material | kg | 809,2160000 | | | | 8,68 |
| 3077 | ORSE | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | Material | kg | 202,4800000 | | | | 30,27 |
| | | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado | Serviços | m² | | | | | |

Fonte: DN Santana, 2021.

Como apresentado nas imagens acima, o percentual de Encargos Sociais para horista está demonstrado em todos os documentos que compõem a Proposta de Preços exigidos nos itens 9.1.3 e 9.1.3.1 do Edital TP 009/2021.

Diante das evidências e da justificativa aqui apresentadas, considera-se leviana e caluniosa a afirmação do respeitável concorrente de que a DN SANTANA CONSTRUÇÕES utilizou-se de “ MECANISMOS PARA MAQUIAR A PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE



PREÇO o que configura uma ofensa moral à nossa reputação como fornecedora de serviços públicos como também expõe a questionamentos a seriedade, a isonomia, imparcialidade e a lisura de toda comissão permanente da licitação.

Adiante, alegou a Licitante Concorrente que a DN SANTANA não se atentou à atualização salarial:

"No caso em tela, a licitante Recorrida não observou a atualização do salário mínimo, vigente a partir de 01/01/2022, que é de R\$ 1212,00..."

Acontece, porém, que o **INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DE TOMADA DE PREÇOS TP 009/2021** é datado de 22 de dezembro de 2021, ou seja, é a data inicial para elaboração das propostas, podendo assim qualquer licitante, a partir deste marco temporal, protocolar seus envelopes. Abaixo está a figura 4 com o recorte do **AVISO DE PUBLICAÇÃO** publicado no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Tobias Barreto (SE).


Figura 4 - Recorte da Publicação em Diário Oficial da Prefeitura do Tobias Barreto (SE) sobre a TP 009/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO
AVISO DE PUBLICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - PMTB

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Tobias Barreto, torna público, para conhecimento de todos, a realização de licitação, na modalidade acima especificada, e mediante informações a seguir: **OBJETO:** Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para conclusão da obra de reforma da Praça Prefeito Dr. José Airton de Andrade, na Vila de Samambaia, conforme contrato de Repasse MTUR 871813/2018 (Op. 1056543-47). **DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** 11/01/2022 (onze de janeiro de dois mil e vinte e dois), às 09:00h (nove horas). **TIPO:** Menor Preço Global. **PRAZO CONTRATUAL:** 12 (doze) meses. **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 04 (quatro) meses. **CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Órgão: 27000, Unidade: 27048 – Ação: 1136 - Elemento: 4490.51.00.00 – Fonte: 15000000 e 17000000. **BASE LEGAL:** Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada e consolidada pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, pela Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais legislações pertinentes em vigor, além das disposições constantes do Edital, de suas especificações e respectivos anexos. **PARECER JURÍDICO:** Nº TP0092021PMTB. **Valor Global Estimado:** R\$ 173.073,81 (cento e setenta e três mil setenta e três reais e oitenta e um centavos). O Edital e informações complementares, encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Praça Dom José Thomaz, 222, 1º Andar, Tobias Barreto, Estado de Sergipe. – Telefone: (0.XX.79) 99984-1827, ou pelo e-mail: licitacao@tobiasbarreto.se.gov.br, ou ainda pelo endereço eletrônico: www.tobiasbarreto.se.gov.br. Horário de funcionamento: das 08:00 às 12:00 de segunda a sexta-feira nos dias de expediente da Prefeitura Municipal de Tobias Barreto. Tobias Barreto (SE), 22 de dezembro de 2021.

Basilio Machado Schester Segundo
Presidente da CPL

Fonte: Prefeitura Municipal de Tobias Barreto, 2022



DN SANTANA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 33.893.756/0001-66

INSC. EST. 27.165.167-9

Como descrito no parágrafo anterior, o apontamento da Licitante Concorrente sobre Medida Provisória (MP) nº 1.091, de 30 de dezembro de 2021 (DOU 31/12/2021, seção 1, pág. 1), que fixa o novo valor do salário-mínimo em R\$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), a partir de 1º de janeiro de 2022, é fato POSTERIOR ao AVISO DE LICITAÇÃO DA TP 09/2021, sendo, portanto DESCABIDA.

II - DO PEDIDO

Conforme exposto acima, a **DN SANTANA CONSTRUÇÕES EIRELI**, através deste RECUSO ADMINISTRATIVO, requer que seja mantida a decisão da Comissão de Licitação deste Município, que a declarou vencedora do Certame TP 009/2021.

Tobias Barreto, 09 de fevereiro de 2022.

DN SANTANA CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ nº 33.893.756/0001-66

Joaneldo Oliveira do Carmo

CPF nº 571.159.315-34