

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	18.106,80
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.280,67
3	MOVIMENTO DE TERRA	4.601,72
4	INFRA-ESTRUTURA	34.879,01
5	SUPERESTRUTURA	52.243,40
6	PILARETES DA COBERTURA E RUFO	4.587,01
7	ALVENARIA	22.820,87
8	ESQUADRIAS	44.700,96
9	COBERTURA	18.733,32
10	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO	49.271,42
11	PAVIMENTAÇÃO	13.973,72
12	RODAPÉS E PEITORIS	2.407,58
13	PINTURA	28.995,60
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22.752,73
15	SPDA	7.643,54
16	INSTALAÇÕES TELEFÔNICA E CABEAMENTO	7.646,59
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.841,20
18	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	3.776,64
19	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	11.666,86
20	PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PA	5.638,08
21	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL (GLP)	2.467,09
22	LOUÇAS E METAIS	10.209,75
23	ACESSIBILIDADE	10.499,87
24	MURO LATERAL E FUNDO (FECHAMENTO)	21.156,18
25	ACESSOS E PAISAGISMO	24.365,80
26	COMUNICAÇÃO VISUAL	662,06
27	SERVIÇOS FINAIS	1.605,33